

Katowice, 19-05-2021r.

Dyrektor Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach informuje, że w dniu 18 maja br. wpłynęły drogą elektroniczną zapytania Wykonawcy dotyczące Postępowania PM.12/21.

„Po zapoznaniu się z Państwa wzorem Umowy, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji złożonych przez Państwa zamówień.

Termin do 3 dni roboczych, w obecnej sytuacji gospodarczej, będzie bardzo trudny do dotrzymania. Pozwalamy sobie zasugerować termin realizacji – 7 dni roboczych. Nasza sugestia dotyczy również terminu przeznaczonego na uzupełnienie braków w dostawie oraz wymian rozmiarów danego asortymentu.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie:

- W §4 pkt 2 – terminu realizacji do 7 dni roboczych
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji § 4 ust. 2 wzoru umowy.
- W §4 pkt 6 – terminu uzupełnienia braków do 7 dni roboczych
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji § 4 ust. 6 wzoru umowy.
- W §4 pkt 7– terminu na wymianę do 7 dni roboczych”
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji § 4 ust. 7 wzoru umowy.

Dopuszczone przez Zamawiającego propozycje zmian zapisów wzoru umowy oraz wynikające z nich zmiany zapisów zostaną opublikowane na stronie postępowania PM.12/21 w Biuletynie Informacji Publicznej jako odrębna Informacja o zmianach treści umowy wraz aktualną wersją załącznika nr 4 pn. Wzór umowy.

DYREKTOR
Pałacu Młodzieży w Katowicach

mgr Adam Łasek